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WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45.11.12.90-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45.26.10.00-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45.26.21.00-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe 

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45.31.00.00-3 Roboty instalacjne elektryczne 

45.31.43.00-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45.31.57.00-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45.32.10.00-3 Izolacja cieplna 

45.33.10.00-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45.41.10.00-4 Tynkowanie 

45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45.44.00.00-0 Roboty malarskie i szklarskie 

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe 

51.11.21.00-0 Usługi instalowania sprzętu do sterowania i przesyłu energii elektrycznej 

 71.22.10.00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

 71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71.25.10.00-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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Wykaz skrótów i objaśnień pojęć użytych w tekście 

 

Zamawiający – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej 

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do kontroli i 

odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową 

z Zamawiającym. 

Wykonawca - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu o 

ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje prace 

projektowe, następnie zajmie się ich wykonaniem. 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Użytkownik – podmioty korzystające w sposób bezpośredni z przedmiotu zamówienia. 

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego.
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CZĘŚĆ OPISOWA 

I. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie przy ulicy Ks. Trojdena 4 w województwie mazowieckim.  

Lokalizacja obiektu  
 

  
  

Budynek 
Międzynarodowego 
Instytutu Biologii 
Molekularnej i 
Komórkowej 
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2.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 

OBIEKTU I ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres opracowania dotyczy wykonania termomodernizacji budynku Międzynarodowego Instytutu 

Biologii Molekularnej i Komórkowej. 

 

2.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  

Budynek o 7 kondygnacjach nadziemnych, w pełni podpiwniczony, zbudowany w technologii 

szkieletowej o monolitycznych ramach żelbetowych. Ściany zewnętrzne nadziemia trójwarstwowe, 

z warstwą izolacyjną ze styropianu, ściany osłonowe z gazobetonu i cegły pełnej, ściany usztywniające 

żelbetowe wylewane, obmurowane gazobetonem, ściany z fasadą aluminiową oszkloną, murowane z 

gazobetonu z warstwą izolacyjną z wełny mineralnej. Stropodach budynku z prefabrykowanych 

elementów-płyt korytkowych, opartych na konstrukcji wsporczej stalowej, pokrycie papą 

termozgrzewalną, pustka powietrzna, strop Ackermanna ocieplony warstwą wełny mineralnej. W 

budynku w większości pomieszczenia o funkcji biurowo-administracyjnej, laboratoryjnej i socjalnej. 

Okna w ramach aluminiowo-drewnianych, potrójnie szklone z szybą zespoloną jednokomorową. 

Przeszklone wykusze w ramach aluminiowych, szklone zestawami jednokomorowymi. Drzwi 

zewnętrznej drewniane. 

Wentylacja pomieszczeń realizowana głownie mechanicznie za pośrednictwem central 

umiejscowionych w piwnicy oraz wentylatorów wyciągowych na dachu budynku. W pomieszczeniach 

na parterze, 3, 4 piętrze i w piwnicy (część) wentylacja naturalna, grawitacyjna. 

Zasilanie z grupowego węzła cieplnego umiejscowionego w budynku sąsiednim  

Instalacja wodna, pompowa, grzejnikowa, w części realizowana przez nagrzewnice w centralach 

wentylacyjnych. Zasilanie z węzła cieplnego, ciepło sieciowe z kogeneracji. Regulacja centralna 

i miejscowa przy pomocy zaworów termostatycznych. 

Instalacja wymiennikowa zasilana z grupowego węzła cieplnego, z obiegami cyrkulacyjnymi z 

ograniczeniem czasu pracy, przewody rozprowadzające stalowe, częściowo izolowane. 

 
DANE OGÓLNE: 

 Powierzchnia zabudowy    604,20 m2 

 Powierzchnia użytkowa    4032,0 m2 

 Kubatura       16820m3  
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3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

3.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE 

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentację wymaganą przepisami prawa polskiego 

oraz określoną w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Przystępując do realizacji zadania 

należy wykonać i uzyskać akceptację Zamawiającego na projekty w formie zgodnej z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462), z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpoiwadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) oraz 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072), 

Wykonawca zrealizuje prace budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.  

Warunki wykonania prac projektowych w zakresie projektu budowalnego: 

1) W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach 

projektowych uwagi i sugestie Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne z obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-użytkowym. 

2) Projekty będą posiadały uzgodnienia odpowiednich Rzeczoznawców. 

3) Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym muszą 

spełniać aktualne warunki techniczne lub te, wynikające z rozwiązań przyjętych w audycie 

energetycznym. 

4) Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień 

i pozwoleń, niezbędnych dla złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalających na 

prowadzenie robót budowlanych. W celu wykonania tego zobowiązania Zamawiający udzieli 

Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie 

niezbędnym dla prawidłowego wykonania zobowiązania. 

5) Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwoleń, w tym kompletności wniosków 

udzielania właściwym organom informacji i wyjaśnień niezbędnych dla pozyskania opinii, 

uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. W przypadku konieczności dokonania uzupełnień bądź 

zmian w Dokumentacji projektowej na żądanie organu administracyjnego wydającego właściwą 

decyzję administracyjną, Wykonawca niezwłocznie wniesie odpowiednie poprawki. 

6) Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu oryginały tych decyzji. 
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Warunki odbioru prac projektowych w zakresie projektu budowalnego: 

1) Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego. 

2) Wykonawca przekazuje do odbioru 1 egzemplarz wykonanej Dokumentacji projektowej oraz 

1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonym przez strony nośniku elektronicznym. 

Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu przekazania zawierającego wykaz 

przekazywanych opracowań. 

3) Sprawdzenie przez Zamawiającego i przekazanie uwag nastąpi w terminie 7 dni (dodatkowo uwagi 

będą przekazywane na bieżąco w trakcie prowadzonych narad koordynacyjnych). 

4) Naniesienie uwag przez Wykonawcę w terminie 4 dni. 

5) Ponowne sprawdzenie przez Zamawiającego nastąpi w terminie 3 dni. 

6) Zamawiający akceptuje przekazaną Dokumentacją projektową na danym etapie lub zgłasza do 

niej uwagi w sposób określony odpowiednio dla danego rodzaju dokumentacji. 

7) Odbiór zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej na każdym etapie zostanie potwierdzony 

Protokołem Odbioru Dokumentacji danego etapu podpisanym przez obie Strony. 

8) Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej Wykonawca 

przekaże ją do Organów Administracji Państwowej w celu uzyskania niezbędnych decyzji 

i pozwoleń. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: 

- wszystkie uzyskane oryginały decyzji i pozwoleń, 

- projekt budowlany wielobranżowy w 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 

elektronicznej (w formacie pdf. oraz .dwg). 

Warunki odbioru prac projektowych w zakresie projektów wykonawczych wraz z harmonogramem 

prac: 

1) Dokumentacja projektowa wykonawcza podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego. 

2) Projekty będą posiadały uzgodnienia odpowiednich Rzeczoznawców. 

3) Wykonawca przekazuje do odbioru 1 egzemplarz wykonanej Dokumentacji projektowej 

wykonawczej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonym przez strony nośniku 

elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu przekazania 

zawierającego wykaz przekazywanych opracowań. 

4) Sprawdzenie przez Zamawiającego i przekazanie uwag nastąpi w terminie 7 dni (dodatkowo uwagi 

będą przekazywane na bieżąco w trakcie prowadzonych narad koordynacyjnych). 

5) Naniesienie uwag przez Wykonawcę w terminie 4 dni. 

6) Ponowne sprawdzenie przez Zamawiającego nastąpi w terminie 3 dni. 

7) Zamawiający akceptuje przekazaną Dokumentacją projektową wykonawczą na danym etapie lub 

zgłasza do niej uwagi w sposób określony odpowiednio dla danego rodzaju dokumentacji. 

8) Odbiór zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej wykonawczej na każdym etapie zostanie 

potwierdzony Protokołem Odbioru Dokumentacji danego etapu podpisanym przez obie Strony. 

9) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu projekt wykonawczy wielobranżowy w 

4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf. oraz .dwg). 
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10) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z projektem wykonawczym, uzgodniony z nim 

wcześniej szczegółowy harmonogram robót, uwzględniający charakter pracy obiektu. 

Warunki wykonania robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej: 

1) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na terenie 

budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty oraz 

należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, a także zapoznania się z istniejącą dokumentacją 

techniczną. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy 

Wykonawca. Zamawiający umożliwi potencjalnym Wykonawcom udział w wizji lokalnej w 

terminie wskazanym w dokumentacji postępowania. 

2) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem 

osób uprawnionych do kierowania robotami. 

3) Wykonawca zadania zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i Użytkowników, do dokonania 

wszelakich przewidzianych polskim prawem zgłoszeń i odbiorów. 

4) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny i urządzenia 

niezbędne do wykonania robót termomodernizacyjnych, oraz wykona wszystkie towarzyszące 

roboty i czynności niezbędne do wykonania Zamówienia. 

5) Wykonawca na etapie realizacyjnym dokona odpowiednich pomiarów oraz sprawdzeń instalacji 

elektrycznej zasilającej nowoprojektowane oprawy oświetleniowe wewnętrzne. W przypadku 

stwierdzenia uszkodzeń lub braków, dokona niezbędnych napraw oraz uzupełnień w celu 

poprawnego funkcjonowania instalacji. 

6) Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 

7) Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku 

istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 

nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, 

a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. 

8) Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakończenie. 

9) Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami Prawa budowlanego. 

10) Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczeństwa 

i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych 

w obowiązujących przepisach. 

11) Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. 

12) Dokumentacja powykonawcza powinna zostać opracowana przy zachowaniu przepisów Prawa 

Budowlanego. Powinna zawierać wszelkie dokumenty materiałowe, techniczne, rysunki, 

gwarancje, instrukcje, oświadczenia i odzwierciedlać stan faktyczny obiektu. Zasady eksploatacji i 
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konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji elementów objętych modernizacją” wraz 

z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. Dokumentację 

należy przygotować i przekazać Zamawiającemu w 3 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji 

elektronicznej (w wersji edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunków i dokumentów 

podpisanych przez kierowników budowy a także inspektorów nadzoru. 

13) Wykonawca jest zobowiązany w okresie 7 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń koniecznych do samodzielnego utrzymania Inwestycji 

przez Zamawiającego. Każde szkolenie powinno zakończyć się protokołem uczestnictwa. Protokół 

powinien zawierać: imię i nazwisko osoby przeszkolonej, stanowisko, nr kontaktowy, datę i 

podpis. 

14) Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia książki serwisowej każdego wbudowanego 

elementu, w terminach określonych przez producenta danego elementu. Niedotrzymanie 

terminów serwisowania będzie skutkowało utratą gwarancji. 

15) Wniosek lub zgłoszenie o wydanie decyzji o pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane) składa 

Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego pełnomocnictwa. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

przygotowanie i skompletowanie dokumentów wymaganych dla wystąpienia z wnioskiem o 

wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji, których obowiązek dostarczenia spoczywa na 

Wykonawcy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz postanowieniami Umowy. 

16) Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli 

wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub upływie 21 dniowego terminu na wniesienie 

sprzeciwu przez właściwy organ w trybie Art. 59c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 

zaś w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne zakończenie procedury 

administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokołu Obioru Usterek, a w przypadku braku 

usterek Protokołu Odbioru Końcowego zostanie podpisany Protokół Bezusterkowego Odbioru 

Robót, który będzie stanowił jednocześnie protokół odbioru przedmiotu Zamówienia. 

17) Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu Zamówienia jest Protokół 

Bezusterkowego Odbioru Robót. 

3.2 UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO-LOGISTYCZNE 

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien 

z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami nieruchomości, na 

terenie których prowadzone będą prace. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego, uzgodniony z nim wcześniej szczegółowy 

harmonogram robót, uwzględniający charakter pracy obiektu. 

UWAGA! Budynek znajduje się w całodobowym  użytkowaniu. Organizacja robót musi być 

prowadzona w sposób umożliwiający Zamawiającemu pracę oraz korzystanie z pomieszczenia i 

obszarów przyległych bez zakłóceń (na wezwanie Zamawiającego prace należy przerwać i 

kontynuować po uzyskaniu zgody Zamawiającego).  



PFU 12 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Prace głośne i inne szczególnie uciążliwe należy zaplanować i prowadzić w czasie powodującym 

najmniejszą uciążliwość dla pracowników i w uzgodnieniu Zamawiającym (Haromonogram realizacji 

robót).  

3.3 UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE 

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).  

4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Budynek jest użytkowany całorocznie. Wykonanie robót nie zmieni funkcji i przeznaczenia budynku, 

powierzchni użytkowej i kubatury. Żaden ze wskaźników powierzchniowo-kubaturowych nie ulegnie 

zmianie. W budynku znajdują się pomieszczenia specjalistyczne - laboratoryjne, administracyjne oraz 

techniczne. 

5. ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, a 

następnie robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej w następującym zakresie: 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych; 

 Wymiana stolarki okiennej; 

 Wymiana pionowych pasów fasady szklanej; 

 Ocieplenie stropodachu; 

 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania  

 Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej; 

 Wymiana opraw i oświetlenia na oświetlenie energooszczędne LED; 

 Budowa nadachowej instalacji fotowolaticznej.  

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej , a następnie wykonanie robót 

budowlanych na podstawie projektów, dla zakresu ujętego w punkcie „5. ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA”. 

Zakres dokumentacji projektowej ma obejmować: 

 Inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, 

 koncepcję rozwiązania projektowego, przedłożoną Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

 projekt budowlany (wszystkich branż łącznie z projektem elewacji), 
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  projekt wykonawczy (wszystkich branż łącznie z projektem elewacji), 

 projekt budowlany oraz projekt wykonawczy przekazany w formie papierowej oraz w formie 
elektronicznej (opis i rysunki w wersji pdf oraz w wersji doc. i dwg.), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z formą elektroniczną, 

 uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii innych organów, wymaganych przepisami 
szczególnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę 
prawomocnego pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane), 

 uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych objętych zamówieniem zgodnie 
z punktem 3, 

Zakres prac budowlanych ma obejmować: 

 sporządzenie projektu wykonawczego i niezbędnych rysunków warsztatowych (w 
szczególności. konstrukcji wykusza) 

 realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, 

 dokumentację powykonawczą, 

 uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień zgodnie z puntem 3, 
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6. OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCZĄCYCH ZAKRESU PRAC 
6.1  Zakres prac ogólnych na rozpoczęcie i zakończenie realizacji zadania: (m.in. prace 

przygotowawczo – porządkowe, zabezpieczenie terenu robót i terenów sąsiednich, ew. dojazd, praca i 
zjazd sprzętu specjalistycznego itp.): 

- oznakowanie, wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prowadzenia prac oraz terenów  sąsiadujących. W przypadku 
prac realizowanych w w poszczególnych pomieszczeniach należy wygrodzić obszar prac kurtyną. 

- wydzielenie i zabezpieczenie możliwości pracy dla pracowników Zamawiającego (jeżeli zajdzie taka potrzeba - 

przerwanie prac w obszarze wykonywania prac na polecenie przedstawiciela Zamawiającego), zgodnie z 
Harmonogramem realizacji robót;  

- wydzielenie i zabezpieczenie (jeżeli zajdzie taka potrzeba) możliwości korzystania przez pracowników oraz Gości, 
podczas wykonywania prac, z ciągów komunikacyjnych. 

- zabezpieczenie czujek ppoż. przed przypadkowym zainicjowaniem alarmu (wrażliwość także na kurz), a także 
zabezpieczenie systemów kontroli dostępu i innych urządzeń w tym aparatury badawczej; 

- zabezpieczenia okablowania energetycznego i teletechnicznego znajdującego się pod podłogą podniesioną 

płytami ze styroduru; 

- demontaż i wywiezienie wraz z utylizacją oznakowania, wygrodzenia, zabezpieczenia oraz wszelkich odpadów i 

innych zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania prac, w tym elementów zdemontowanych, podlegająych 

wymianie w ramach realizacji przedsięwzięcia.  

 
- zabezpieczenie, ewentualnie wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i sprzętu 
znajdującego się w obszarze prac, o ile zajdzie taka potrzeba.  

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zagospodaruje powstałe w trakcie realizacji zadania odpady. 

 

 
 

6.2 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
Docieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać warstwą izolacji grubości 11 cm 

o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032 W/m·K. Wymagania stawiane dla docieplenia 

ścian zewnętrznych: docieplenie ścian metodą lekką na budynku, wykonanie opaski wokół 

budynku, wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych w termomodernizowanym budynku z 

blachy stalowej ocynkowanej, wykonanie nowych obróbek blacharskich. Zakres Zamówienia 

obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie: ocieplenia 

ścian zewnętrznych, zgodnie z audytem energetycznym, a następnie wykonanie tych robót 

budowlanych wg. powyższych projektów i dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

 

 projekt elewacji wraz z kolorystyką (do uzgodnienia z Zamawiającym), 

 detale architektoniczno – budowlane. 

 

Ocieplenie ścian metodą lekką mokrą- informacje ogólne 

Podłoże do przyklejania warstwy izolacji musi zostać przygotowane przez oczyszczenie, usunięcie 

luźnych i niezwiązanych fragmentów, uzupełnienie ubytków i bezwzględnie wyrównane dla 
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ułożenia warstwy termoizolacyjnej. Należy ocieplić ościeża stolarki okiennej i drzwiowej izolacją 

o grubości nie mniejszej niż 2cm. Krawędzie zabezpieczyć listwami aluminiowymi. Dobrany, 

kompletny, bez spoinowy system ocieplenia ścian oprócz skuteczności ocieplenia budynku 

powinien być odporny na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Z powyższymi pracami 

termomodernizacyjnymi związana jest wymiana obróbek blacharskich (obróbki blacharskie 

krawędziowe, parapety zewnętrzne okienne). Klejenie wykonywać podczas suchej pogody – 

opady i wilgoć zmniejszają przyczepność masy klejącej. Do kołkowania systemu można przystąpić 

najwcześniej po 24 godzinach od przyklejenia płyt. Należy jednak wziąć pod uwagę, że warunki 

atmosferyczne takie jak; niska temperatura, a w szczególności podwyższona wilgotność powietrza 

mogą w niekorzystny sposób wpłynąć na wydłużenie procesu początkowego wiązania kleju. 

Należy stosować się do zaleceń producenta materiału. Długość łączników powinna wynikać z 

rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacyjnego, liczba łączników mechanicznych powinna 

być określona przez projektanta. 

Docieplenie należy wykonać jako systemowe. System dobrać do rodzaju materiału, z którego 

wykonane są przedmiotowe przegrody budowlane. Prace wykonywać zgodnie z wytycznymi 

producenta zastosowanego systemu dociepleniowego oraz sztuką budowlaną i obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia muszą odpowiadać wymaganiom obowiązujących 

obecnie norm i aprobat technicznych, posiadać atesty higieniczne. Materiały powinny być 

dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach 

określonych w kartach technicznych. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

na dzień opracowywania dokumentacji projektowej. 

 

Obróbki blacharskie: 

Wszystkie obróbki blacharskie należy zaprojektować i wykonać wg. jednolitego systemu z blachy 

stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm. 

 

7.2  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 

W ramach inwestycji należy istniejącą stolarkę okienną wymienić na nową. Należy zastosować 

stolarkę okienną o współczynniku przenikania ciepła dla okna U= 0,9 W/m2·K. Wymieniane okna 

powinny odzwierciedlać okna istniejące, w zakresie kształtu oraz formy samego otworu okiennego. 

Stolarka drewniana z odzwierciedleniem podziałów wg. stanu istniejącego. Po wykonaniu montażu 

stolarki okiennej należy przewidzieć wykonanie robót naprawczych ościeży tj. uzupełnienie tynków 

wewnętrznych, malowanie ościeży wewnętrznych. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

 formę i kształt stolarki okiennej należy uzgodnić z Zamawiającym, 

 detale architektoniczno – budowlane należy uzgodnić z Zamawiającym (zestawienie stolarki 
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okiennej, sposób osadzenia w otworach, kolorystykę i standard okuć). 

Budynek Zamawiającego stanowi część kompleksu budynków zlokalizowanych przy ul. Trojdena 4 
w Warszawie. Kompleks ten obejmuje 4 budynki (A, B, C, D) wraz z budynkiem Zamawiającego (D). 
Wszystkie 4 budynki stanowią zblokowany budynek, połączony ze sobą funkcjonalnie na 
poszczególnych kondygnacjach i tworzą jedną strefę pożarową. 

 

7.3  WYMIANA PIONOWYCH PASÓW FASADY SZKLANEJ 

W ramach inwestycji Zamawiający przewiduje wymianę istniejących pionowych przeszkleń, na nowe. 

Istniejące przeszklenia pionowe wykuszy należy zdemontować. 

Projekt powinien przewidywać konieczność montażu fasady szklanej z podkonstrukcją. 

Wykonawca przygotuje projekt warsztatowy zatwierdzony przez projektanta posidającego 
uprawnienia budowlane w specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej.. 

Należy zaprojektować fasadę szklaną o współczynniku przenikania ciepła dla okna U= 0,9 W/m2·K. 

Wygląd fasady do uzgodnienia na etapie opracowywania projektu koncepcyjnego z Zamawiającym, 
lecz z zachowaniem obecnego podziału szklenia. 

Po wykonaniu montażu fasady szklanej, należy przewidzieć wykonanie robót naprawczych ościeży  
tj. uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie ościeży wewnętrznych. 

Budynek Zamawiającego stanowi część kompleksu budynków zlokalizowanych przy ul. Trojdena 4 w 
Warszawie. Kompleks ten obejmuje 4 budynki (A, B, C, D) wraz z budynkiem Zamawiającego (D). 
Wszystkie 4 budynki stanowią zblokowany budynek, połączony ze sobą funkcjonalnie na 
poszczególnych kondygnacjach i tworzą jedną strefę pożarową. 

 

 

7.4 OCIEPLENIE DACHU 
Przewiduje się ocieplenie dachu warstwą izolacji o współczynniku przewodzenia ciepła 

λ = 0,040 W/m·K i gr. 15 cm. 

Ze względu na typ stropodachu zaleca się zastosowanie ocieplenia typu wełna mineralna 

granulowana o parametrach nie niższych niż: 

 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła min. 0,040W/m·K, 

 gęstość nasypowa granulatu min. 30kg/m3, 

 klasa reakcji na ogień- A1 (niepalny). 

Ocieplenie zaleca się wykonać metodą pneumatyczną poprzez wdmuchiwanie przez otwory 

montażowe przy pomocy specjalistycznego agregatu sprężarkowego nasypowego, granulatu z wełny 

mineralnej grubości 20cm (wartość końcowa po zakończeniu procesu osiadania). Przy wykonywaniu 

ocieplenia w/w materiałem nie jest konieczne układanie paroizolacji pod warstwą ocieplenia. 

W przypadku ocieplenia stropodachu wentylowanego nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych, 

co może doprowadzić do zakłócenia wentylacji przestrzeni stropodachowej oraz może spowodować 



PFU 17 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

wykraplanie się wilgoci. Ponadto na etapie wykonywania projektu należy przewidzieć ewentualną 

konieczność wykonania dodatkowych otworów wentylacyjnych. Przy projektowaniu otworów 

i kominków wentylacyjnych należy kierować się wymaganiami podanymi w normie PN-EN ISO6946. 

Dla stropodachów wentylowanych przyjmuje się wymagania normowe, dotyczące słabo 

wentylowanej warstwy powietrza, w której możliwy jest ograniczony przepływ powietrza 

zewnętrznego. Pole powierzchni otworów bocznych i kominków wentylacyjnych, przez które 

następuje przepływ powietrza zewnętrznego w przestrzeni wentylacyjnej powinno wynosić: 

> 500 mm2, ale ≤ 1500 mm2 na 1 m2 powierzchni stropodachu. Takie wymaganie oznacza, że przy 

projektowaniu dodatkowych kominków wentylacyjnych ich powierzchnia razem z powierzchnią 

bocznych otworów wentylacyjnych nie musi być większa niż 1500 mm2/m2 dachu, przy zachowaniu 

minimalnej powierzchni > 500 mm2/m2 dachu. 

Roboty powinny być wykonywane w następującej kolejności: 

 wykonanie otworów umożliwiających podawanie materiału – jeżeli konieczne, 

 kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu, 

 kontrola stanu wentylacji i montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych, 

 zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką, 

 podanie granulatu za pomocą specjalistycznego sprzętu, 

 robocza kontrola grubości izolacji w trakcie wykonywania prac, 

 zamknięcie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.  

 

7.5   WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI 

Zakres Zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane  

w zakresie: wymiana instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z dołączonym audytem 
energetycznym (opublikowanym w dokumentacji postępowania), a następnie wykonanie prac 
budowlanych według powyższych projektów oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. 
Dokumentacja projektowa instalacji c.o. powinna uwzględniać docelowe zapotrzebowania na energię 
cieplną budynku po termomodernizacji oraz temperatury obliczeniowe dla poszczególnych funkcji 
pomieszczeń. W ramach usprawnienia pracy instalacji przewiduje się między innymi montaż nowego 
wymiennika ciepła, montaż zaworów podpionowych i odpowietrzających, izolację przewodów w 
pomieszczeniach nieogrzewanych, montaż grzejników higienicznych, wykonanie pionów i poziomów, 
montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach i zaworów odcinających.  

 PRACE DEMONTAŻOWE ORAZ REMONTOWE 

Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejące grzejniki a także rurociągi oraz na własny koszt usunie 
z placu budowy. Po usunięciu starych grzejników oraz rur należy przeprowadzić prace remontowe 
na powierzchni ścian celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy. Nie wykorzystywane przejścia 
przez przegrody pozostałe po usunięciu rur należy wypełnić a warstwy wykończeniowe odtworzyć. 
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Po wykonanych robotach należy dokonać naprawy lokalnych uszkodzeń. 

 INSTALACJE ORAZ ARMATURA TOWARZYSZĄCA 

Wykonawca przewidzi zawory odcinające na przewodach poziomych umożliwiające odcinanie 
poszczególnych stref systemu. W najniższych punktach instalacji należy stosować zawory spustowe 
a w najwyższych zawory odpowietrzające. Należy zastosować grzejniki stalowe płytowe i stalowe 
higieniczne z podłączeniem bocznym lub dolnym (dobór na etapie wykonywania dokumentacji 
projektowej). Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawór odpowietrzający. Na gałązce zasilającej 
wykonawca zamontuje zawór termostatyczny wyposażony w głowicę z blokadą nastaw o 
podwyższonej odporności na uszkodzenia. Na gałązce powrotnej należy zastosować zawór 
odcinający z nastawą wstępną i możliwością opróżnienia grzejnika. Wykonawca na podstawie 
obliczeń projektowanego zapotrzebowania na ciepło dokona doboru grzejników. Obliczenia należy 
wykonać z uwzględnieniem projektowanej temperatury pomieszczenia zgodnej z obowiązującą 
normą, a dla pomieszczeń technologicznych zgodnie z wytycznymi technologa. Dokumentacja 
projektowa instalacji centralnego ogrzewania powinna przedstawiać na rzutach oraz rozwinięciach 
średnice oraz konkretne nastawy zaworów równoważących, termostatycznych oraz powrotnych. Po 
wykonaniu instalacji c.o., wykonawca przeprowadzi regulację instalacji za pomocą dedykowanego 
urządzenia do równoważenia systemów wykorzystanego producenta.   

 RUROCIĄGI 

Przewody ciepłej wody należy wykonać z rur wielowarstwowych tworzywowych min. PN 16 
stabilizowanych wkładką aluminiową łączonych przez zgrzewanie. Rurociągi na fragmencie od 
rozdzielacza z zamontowaną armaturą należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10210-
2:2007 łączonych przez spawanie. Armatura oraz urządzenia będą montowane przez skręcanie oraz 
połączenia kołnierzowe powyżej DN40. Do uszczelnień połączeń należy zastosować typowe 
materiały dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ciśnienie do 6 bar. Za ostatnim 
elementem armatury należy wykonać przejście na tworzywo. Średnice przewodów należy dobierać 
w oparciu o kryterium maksymalnego spadku ciśnienia – około 140 Pa/m. 

Przewody należy prowadzić z minimalnym spadkiem w kierunku odwodnienia. Rurociągi pionowe 
należy mocować do ścian za pomocą uchwytów zgodnie z rozwiązaniami producenta rur. Należy 
zastosować podpory stałe na pionach poniżej trójników. Piony z poziomami łączyć przez ramię 
kompensacyjne o długości min. 1,5m. Na przewodach stosować podpory przesuwne. Podpory stałei 
przesuwne montować zgodnie z wymaganiami producenta. Przestrzeń między tuleją a rurą 
uszczelnić materiałem trwałoplastycznym nieszkodliwym dla rur. Tuleje w stropach wypuścić 3 cm 
poniżej stropu oraz ponad posadzkę. Po wykonaniu, instalację należy poddać próbie szczelności oraz 
płukaniu. Przewody należy zaizolować zgodnie z wymaganiami obowiązujących Warunków 
Technicznych. Rurociągi oznakować według normy przez naklejanie pasków identyfikacyjnych 
w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych i dostępnych. 
W projekcie należy uwzględnić wykonanie zabudowy wymienionych pionów instalacyjnych 
w systemowym rozwiązaniu płytami GK montowanych na stelażu metalowym.  

 WYTYCZNE PRZECIWPOŻAROWE 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do 
odporności przegrody. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrodę oddzielenia 
pożarowego należy zabezpieczyć je obejmami ppoż. montowanymi z każdej strony ściany 
oddzielenia ppoż. Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32mm, należy stosować ogniochronną 
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pęczniejącą masę uszczelniającą. W przypadku prowadzenia rur PP o średnicach zewnętrznych od 
32 do 200 mm i grubościach ścianek od 1,8 do 11,8 mm można stosować również kasety 
ogniochronne służące do uszczelniania przejść instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w ścianach i 
stropach wykonanych z cegły pełnej, dziurawki, z betonu zwykłego lub z gazobetonu o grubości nie 
mniejszej niż 10 cm w przypadku ścian oraz 15 cm w przypadku stropów. W przypadku przejść w 
stropach i ścianach o wymaganej gazo- i dymoszczelności przestrzeń między rurami a ścianami 
otworu powinna być przed założeniem kaset dokładnie wypełniona zaprawą cementową. 

 

7.6 MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane 

w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej, a następnie wykonanie tych 

prac budowlanych wg. powyższych projektów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz dokonanie 

wszelkich odbiorów technicznych.   

W ramach dostosowywania obiektu do obecnych wymogów dot. energochłonności obiektu należy 

zaprojektować i wykonać modernizację istniejących układów wentylacyjnych, obsługujących obiekt 

na układ instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła o sprawności temperaturowej 

wynoszącej 60%. 

Bilans powietrza należy dokonać w oparciu o istniejący układ technologiczny obiektu oraz ogólnych 

wymagań higieniczno-sanitarnych stawianych innym pomieszczeniom. Wytyczne do projektowania w 

zakresie instalacji wentylacji mechanicznej: 

 W wybranych pomieszczeniach należy zaprojektować i wykonać jako wentylację mechaniczną 
nawiewno-wyciągową; 

 instalacja powinna pracować w sposób ciągły, o zmniejszonej wydajności nie mniejszej niż 0,5 
wym./h poza godzinami pracy pomieszczeń; 

 instalację należy zaprojektować w sposób zapewniający układ ciśnień uniemożliwiający 
przepływ powietrza z pomieszczeń o niższych wymaganiach higienicznych do pomieszczeń 
o wymaganiach wyższych; 

 w strefach przebywania ludzi prędkość przepływającego powietrza nie może być większa niż 
0,25 m/s; 

Instalacje należy projektować oraz wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

higieniczno-sanitarnym, ochrony ppoż. oraz BHP. 

Ilość wymian powietrza w poszczególnych pomieszczeniach wg obowiązujących przepisów. 

Zaprojektowane układy wentylacji mechanicznej nawiewno – wyciągowej wyposażyć w układy 

rekuperacji ciepła o sprawności temperaturowej wynoszącej 60%. 

Dla potrzeb wymuszenia ruchu powietrza należy zastosować wysokosprawne wentylatory (centrale 

wentylacyjne lub samoistne), wyposażone w niezbędną automatykę regulacyjno – pomiarową oraz 

układy do regulacji prędkości obrotowej (regulacja wydajności poszczególnych zespołów 

wentylacyjnych) i przepływu (regulatory CAV i VAV). 
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Ilość zastosowanych wentylatorów/central wentylacyjnych oraz ich lokalizację, jak i również 

lokalizację innych urządzeń wentylacyjnych, należy uzależnić od przyjętej na etapie projektowania 

koncepcji dystrybucji powietrza, w dostosowaniu do układu funkcjonalno – użytkowego pomieszczeń 

oraz w oparciu o obowiązujące przepisy i uzgodnienia z Inwestorem. 

Transfer powietrza wentylującego pomieszczenia – blaszanymi kanałami o przekrojach 

dostosowanych do ilości transportowanego powietrza. W miejscach o podwyższonych wymogach 

higienicznych – obudowane, w technologii uzgodnionej z Inwestorem na etapie prac projektowych. 

Armatura stosowana w instalacji: 

 kratki, zwory wentylacyjne lub anemostaty nawiewne i wyciągowe; 

 przepustnice wentylacyjne; 

 czerpnie i wyrzutnie powietrza; 

 klapy ppoż. w miejscach przejść kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia 
pożarowego. 

 Planowana lokalizacja central – na dachu; oraz w obrębie obsługiwanych pomieszczeń - podwieszane. 

Po wykonanych pracach termomodernizacyjnych należy dokonać naprawy lokalnych uszkodzeń. 

Projekt wentylacji należy uzgodnić z rzeczoznawcami. 

 

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać dla każdego pomieszczenia pomiar wydajności 

wentylacji zgodna z PN. 

 

7.7 Wymiana opraw oświeleniowych na LED  

a) WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH WEWNĘTRZNYCH  

Wykonawca dokona wymiany obecnie użytkowanych w obiekcie opraw oświetleniowych oświetlenia 

wewnętrznego i zewnętrznego na elewacjach (za wyjątkiem opraw typu drogowego). Wymiana ma 

być wykonana w oparciu o nowe energooszczędne oprawy typu LED charakteryzujące się 

zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i mocy oprawy, możliwością wielokrotnego załączenia 

oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia żywotności źródeł światła, brakiem efektu pulsowania światła, 

niską temperaturą oprawy w trakcie działania (dłuższy czas życia oprawy), większą odpornością na 

wahania napięcia, żywotnością min. 50 000 godz., z dostosowaniem do normatywnego poziomu 

natężenia oraz równomierności oświetlenia. 

Wymiana opraw oświetleniowych będzie odbywać się w stosunku 1:1 czyli w miejsce oprawy starego 

typu należy przewidzieć jedną oprawę w technologii LED, przy czym parametry montowanych opraw 

muszą zapewnić spełnienie wymagań norm i przepisów dotyczących parametrów oświetlenia w danym 

pomieszczeniu.  

Opis parametrów technicznych dla oświetlenia LED stosowanego we wszystkich poszczeniach 

w których wymieniane będzie oświetlenie: 
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 montaż nastropowy lub oprawa do wbudowania (zależnie od charakteru i warunków 

pomieszczenia) 

 barwa światła – 3000-4300K (chyba, że w danym pomieszczeniu norma PN-EN 12464 -1 

przewiduje inaczej), 

 wyrób musi posiadać wszystkie wymagane certyfikaty i atesty, 

 klosze ochronne w wykonaniu pryzmatycznym bądź mlecznym w zależności od lokalizacji 

 klasa szczelności: IP20, IP44 lub IP65 (w zależności od przeznaczenia danego pomieszczenia), 

 luminancja minimum 100 lm/W potwierdzone badaniami (luminancja dotyczy panelu nie 

diod), 

 wskaźnik oddawania barw Ra > 80 (Ra > 90 w pomieszczeniach przewidzianych przez normę  

PN-EN 12464 – 1), 

 musi posiadać znak CE 

 pliki fotometryczne dla proponowanych opraw, 

Zastosowane oprawy LED muszą spełniać normę PN-EN 60598-2-25:2000. Zastosowane oprawy nie 

mogą zawierać PCB (polichlorowanych bifenyli). 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów technicznych lamp np. w jednej 

z Politechnik. Jeżeli parametry zaproponowanych lamp (wyniki z Politechniki) będą gorsze, lampy 

należy wymienić na spełniające wymagania, a koszty badań pokrywa Wykonawca. 

Specyfikacja techniczna (wymagania do projektu oświetlenia): 

 Spełnienie normy PN-EN 12464 – 1 (wartość natężenia oświetlenia oraz wartości wskaźników 

UGR i Ra); 

 Podpisane przez Wykonawcę obliczenia punktowe z wykresami potwierdzającymi spełnienie 

norm na powierzchni podłogi i miejsc pracy przy zastosowaniu proponowanych typów opraw 

w każdym typowym pomieszczeniu budynku; 

 Aktualizacji obecnych pomieszczeń i ich funkcji dokonuje Wykonawca na koszt własny. 

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać dla każdego pomieszczenia pomiar światła i być zgodna 

z PN. 

Zakres Zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane 

w zakresie: wymiany opraw oświetlenia wewnętrznego, a następnie wykonanie tych prac 

budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (o ile jest 

wymagane) oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. 

 

7.8 Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej  
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Przewiduje się budowę nadachowej instalacji fotowoltaicznej na połaci dachowej budynku należącego 

do Zamawiającego (budynek D). Przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych w ilości zapewniającej 

pokrycie części rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną budynku. 

 Instalacja fotowoltaiczna dla budynku będzie składała się z 50 sztuk paneli o mocy 290 Wp 

każdy. Całkowita moc zainstalowana DC będzie wynosiła 14,5 kW. 

 

Instalacja fotowoltaiczna obejmuje prace projektowe i realizacyjne obejmujące wykonanie: 

 

• dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wraz z połączeniem z istniejącą instalacją 

elektryczną oraz zabezpieczeniem odgromowym projektowanej instalacji i częścią konstrukcyjną wraz 

z obliczeniami statycznymi, 

• oceny stanu technicznego dachu w części, gdzie będą zlokalizowane panele fotowoltaiczne, 

• wykonanie prac budowlanych wg. powyższych projektów i uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie (o ile jest wymagane) oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. 

 

 

 

 

Wytyczne projektowe: 

 

Moduły fotowoltaiczne.  

Na potrzeby elektrowni przewiduje się 50 szt. modułów o mocy znamionowej 290 Wp każdy. Moduły 

należy montować na konstrukcjach stalowych lub aluminiowych umożliwiających mocowanie zgodne z 

nachyleniem 5⁰-35⁰. Lokalizację paneli należy przewidzieć tak aby zachować bezpieczne odległości 

względem istniejących elementów zamontowanych na dachu oraz unikać ich zacienienia. 

Rozmieszczenie modułów na dachu powinno gwarantować dostęp serwisowy i eksploatacyjny do 

każdego pojedynczego modułu. Dodatkowo, przy projektowaniu konstrukcji pod panele fotowoltaiczne 

należy uwzględnić planowane przez Zamawiajacego przeniesie central wentylacyjnych, które obecenie 

zlokalizowane są w piwnicy budynku. Ostateczna lokalizacja central wentylacyjnych zostanie wskazana 

w dokumentacji projektowej. Konstrukcja powinna zostać zaprojektowana w sposób pozwalający na 

umieszczenie central pod panelami fotowoltaicznymi. Przy dokonywaniu oceny stanu technicznego 

dachu należy przewidzieć możliwe zwiększenie obciążenia dachu poprzez zmianę lokalizacji central 

wentylacyjnych.  

 

Inwertery.  

Na potrzeby przetworzenia energii uzyskiwanej z promieniowania słonecznego w panelach 

fotowoltaicznych na energię możliwą do wykorzystania na potrzeby zasilania odbiorników 

przyłączonych do instalacji elektrycznej budynku należy przewidzieć montaż inwerterów w ilości 
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i o mocy zapewniającej optymalne parametry przetwarzania. 

Przewiduje się urządzenia beztransformatorowe, o parametrach umożliwiających przyłączenie do 

trójfazowej instalacji prądu przemiennego budynku. 

Inwertery powinny dokonywać samoczynnego odcięcia elektrowni od sieci dystrybucyjnej w przypadku 

utraty synchronizmu spowodowanego zbyt dużym spadkiem wartości napięcia sieci zewnętrznej. 

Inwertery muszą posiadać fabrycznie wbudowane następujące zabezpieczenia: 

 nadprądowe, 

 zwarciowe, 

 przeciwprzepięciowe, 

 przed pracą na wyspę obciążeniową sieci dystrybucyjnej. 

 

Instalacje DC.  

Instalację fotowoltaiczną z inwerterem należy połączyć za pomocą instalacji DC wykonanej przewodami 

solarnymi z żyłami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niż 4 mm2 w izolacji z komponentu 

sieciowanego oraz z podwójnie izolowaną powłoką. 

Przewody solarne należy prowadzić pod ogniwami mocując je do konstrukcji w sposób 

uniemożliwiający kontakt z powierzchnią pod nimi oraz z powierzchnią dachu. Przewody „plusowy” i 

„minusowy” powinny zakreślać jak najmniejszą powierzchnię. Poza obszarem modułów instalację 

należy ułożyć w rurkach instalacyjnych odpornych na działanie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych lub korytach kablowych z pokrywami. Trasy kablowe doprowadzić do inwertera 

zamontowanego w miejscu ustalonym z Zamawiającym. 

 

Instalacje AC.  

Kable/przewody łączące poszczególne inwertery z rozdzielnicą główną nN obiektu prowadzić w rurkach 

instalacyjnych lub korytach kablowych. Należy zaprojektować trasę kablową do miejsca przyłączenia 

instalacji i ułożyć w niej kable/przewody zgodnie z obecnymi przepisami. Trasę kablową ostatecznie 

uzgodnić z Inwestorem. 

 

Odłączanie elektrowni od sieci.  

Należy przewidzieć co najmniej następujące sposoby odłączania elektrowni od sieci:  

 poprzez łącznik w rozdzielnicy głównej nn budynku, 

 poprzez rozłącznik izolacyjny w skrzynce przyłączeniowej inwerterów, 

 poprzez rozłącznik izolacyjny w skrzynce przyłączeniowej instalacji DC paneli, 

 głównym wyłącznikiem pożarowym instalacji PV. 

 

Układ pomiarowy.  

Wymianę istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego na układ dwukierunkowy w ramach 

projektowanej instalacji fotowoltaicznej zapewni OSD. Należy przewidzieć licznik energii wytworzonej 

w instalacji fotowoltaicznej. W związku z brakiem własnego układu pomiarowo-rozliczeniowego 

Zamawiającego należy uprzednio uzgodnić (w porozumieniu z  Zamawiającym) zakres prac z 
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sąsiadującym Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, który jest właścicielem i zarządcą 

układu pomiarowo-rozliczeniowego z lokalnym OSD.    
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7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 
Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały 

fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 

wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

Wszystkie materiały i dostawy należy dostarczać łącznie z dokumentami wymaganymi przez 

Prawo Budowlane. 

W przypadku materiałów, które zgodnie z wymaganiami mają posiadać aprobatę techniczną, 

każda dostawa takich materiałów przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatą potwierdzającą 

w sposób jednolity parametry takich materiałów. 

Wyroby przemysłowe będą dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi przez producenta, 

poparte wynikami prób przeprowadzonych przez producenta. Kopie wyników takich badań 

Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru dopuszcza do użycia materiały posiadające atesty potwierdzające ich całkowitą 

zgodność z wymaganiami Umowy. Materiały z takimi ważnymi atestami mogą być w każdej chwili 

poddane badaniom. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich parametrów ze specyfikacjami 

technicznymi, materiały takie i urządzenia są odrzucane, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami 

przeprowadzenia tych badań. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność materiałów użytych do wykonania robót 

z wymaganiami dotyczącymi ich ilości i jakości. 

Inspektor Nadzoru w dowolnym czasie będzie miał swobodny dostęp to tych części wytwórni, 

gdzie przeprowadzana jest produkcja materiałów przeznaczonych do wykonania Umowy. 

8. OPIS WYMAGAŃ FORMALNYCH 
8.1 WYKONANIE NIEZBĘDNYCH INWENTARYZACJI, UZGODNIEŃ I OPINII 

WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI 

W celu sporządzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujętego w punkcie 5 „ZAKRES 

PRZEDSIĘWZIĘCIA” oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. prac, należy wykonać 

wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinię innych organów, 

wymaganych przepisami szczególnymi i Prawa Budowalnego. Zgodnie z punktem 3.1 

„Uwarunkowania formalno-prawne”. 

8.2 GWARANCJA JAKOŚCI 

Wymagany termin gwarancji jakości wynosi 3 lata.od dnia protokolarnego (bezusterkowego) odbioru 

końcowego inwestycji. 
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8.3 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Wszelkie prace powinny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w zakresie, 

zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności 

Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

w pełnej sprawności wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni 

przed rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez 

wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu Budowy. 

Inspektor będzie powiadamiał Kierowika budowy o szczegółach wypadków tak szybko, jak to będzie 

możliwe.  Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie informacji i sporządzanie 

raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zapewni co najmniej: 

 środki pierwszej pomocy, 

 osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy, 

 odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 

 sprzęt monitorujący, 

 sprzęt ratowniczy, 

 sprzęt przeciwpożarowy, 

 łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu Budowy 

powinien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. Osobiste 

wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy powinno być dostępne na Placu Budowy i używane 

stosownie do potrzeb. 

Wykonawca w uzgodnienie z Zamawiającym zorganizuje roboty w taki sposób, aby badania 

naukowe prowadzone przez jednostki organizacyjne Zamawiajacego mogły zachować ciągłość.  

Wykonawca i Podwykonawca, na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, realizujący Roboty Budowlane związane z wykonaniem Przedmiotu 

Umowy zobowiązani są do zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę, w trakcie 

wykonywania Robót Budowlanych przez okres realizacji Przedmiotu Umowy, z wyjątkiem osób 

wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
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Do prac mogą być dopuszczeni pracownicy posiadający ważne profilaktyczne badania lekarskie, 

przeszkoleni w dziedzinie bhp oraz posiadający ważne uprawnienia w zakresie prowadzonych prac 

i prawidłowo wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. 

Wykonawca zabezpieczy i prawidłowo oznakuje teren prac oraz strefy zagrożenia. 

JEDNOSTKI MIARY 

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach podawane 

będą w systemie SI (zgodnie z ISO). 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na 

rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe 

niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy 

przez Zamawiającego. 

8.4 ZAPLECZE BUDOWY 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura, warsztaty, magazyny użyć 

elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty widok. W przypadku użycia 

elementów fabrycznie nienowych powinny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu 

doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

Pomieszczenia powinny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy 

i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki 

regularnie usuwane. 

Wykonawca uzyska dostęp do wody bieżącej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego i pokryje pełne koszty zużytej wody i usuwania nieczystości płynnych. 

8.5 ZASILANIE ELEKTRYCZNE PLACU BUDOWY 

Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do 

prowadzenia robót związanych z Umową. Zamawiający wyraził zgodę, aby na potrzeby prowadzonych 

prac budowlanych, Wykonawca pobierał energię elektryczną. Wykonawca opomiaruje we własnym 

zakresie pobór energii i rozliczy się z Zamawiającym. 

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 

tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za 

ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków 

bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 

 

8.6 KOORDYNACJA PRAC NA BUDOWIE 
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Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. które przeprowadzają lub 

będą przeprowadzać jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne działania jednocześnie z robotami 

będącymi przedmiotem Umowy i skoordynuje swoje roboty z tymi działaniami, jeśli jest to 

wymagane. 

Wykonawca poda wszelkie niezbędne dane i wielkości w formie rysunków roboczych tak, aby 

zapewnić właściwe umiejscowienie montowanych elementów, wymiary konstrukcji itp. i inne 

informacje niezbędne do przeprowadzania Robót wynikających z innych powiązanych umów . 

W związku z tym, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych 

z rekompensatami za ewentualne zakłócenia spowodowane przez Wykonawcę. 

8.7 DANE DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności otrzymanych informacji. Wykonawca 

ustali wszelkie warunki odnoszące się do robót. Wykonawca przed złożeniem swojej oferty weźmie 

udział w wizji lokalnej. W trakcie wizji Wykonawca będzie mógł oszacować swoje stawki i zakres prac 

w sposób realny. W szczególności Wykonawca musi przeanalizować warunki dojazdu na teren 

budowy, wszelkie ewentualne niedogodności i w miarę możliwości określi wszystkie przeszkody, 

które może napotkać na terenie budowy, które przeszkadzać mogą w wykonywaniu robót. Uznaje się, 

iż Wykonawca przeanalizował warunki drogowe w rejonie terenu budowy i oszacował potrzeby 

objazdów i ich wpływ na wykonanie robót. Zakłada się, iż wszystkie koszty z tym związane są zawarte 

w ofercie Wykonawcy. 

8.8 ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIAMI 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które służą zapobieganiu wszelkich zbędnych 

uszkodzeń budynków i ich wyposażenia, terenu, własności prywatnej, drzew i innych elementów. 

Podczas realizacji prac jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi właścicieli bądź 

użytkowników. 

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidłowy sposób 

natychmiast zawiadomi Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz dołoży wszelkich starań, aby 

naprawić szkodę lub wymienić uszkodzone urządzenie. 

8.9 PORZĄDEK NA PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie Placu Budowy i Robót. Materiały 

i urządzenia muszą być umieszczone, przechowywane i składowane w odpowiedni sposób tj. tak, aby 

stanowiły jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robót i były jak najmniej uciążliwe dla pracowników 

Zamawiającego i lokalnego społeczeństwa. 

Wykonawca ma podjąć wszelkie możliwe działania, aby środki transportu na placu budowy nie 

przenosiły błota i innych substancji na powierzchnię dróg i chodników, a jeśli zanieczyszczenie takie 

powstanie, powinien natychmiast usunąć takie substancje z powierzchni dróg. 
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W przypadku potrzeby składowania np. materiałów budowlanych, sprzętu itp. w trakcie 

prowadzonych prac, należy uwzględnić lokalizację, która nie stwarza zagrożenia dla pracowników 

podczas pracy oraz nie powoduje utrudnień związanych z przemieszczaniem. Wskazane jest 

zsynchronizowane dostaw materiałów budowlanych z prowadzonymi pracami. 

8.10 OCZYSZCZANIE PLACU BUDOWY 

Wszelkie odpady powstałe podczas prac budowlanych Wykonawca załaduje, przetransportuje 

i składuje na wysypisku śmieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty związane 

z właściwą segregacją, wywózką śmieci oraz ich utylizacją. Wykonawca oszacuje również odległość od 

wysypiska odpadów szkodliwych oraz odpadów budowlanych i śmieci. 

8.11 KOŃCOWE UPORZĄDKOWANIE TERENU 

Po zakończeniu i wykonaniu prób na części robót, Wykonawca usunie wszelkie odpady z Placu 

Budowy i okolicy, włączając w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzędzia, 

rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia budowlane, które były użyte przez Wykonawcę lub 

jego Podwykonawców do wykonania Robót. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania 

Robót i zostawienia porządku na Placu Budowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przywrócenie odpowiedniego stanu terenów zielonych, trawników, 

rabat lub krzewów uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót. 

Jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też nie zostawi porządku 

na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach według powyższych wymagań, 

wówczas Zamawiający może dokonać usunięcia  odpadów, śmieci lub Robót tymczasowych, 

oczyścić powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzyć trawniki i odjąć koszty, które poniósł 

w ten sposób z wszelkich płatności należnych Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, jednakże 

Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do zaprowadzenia porządku na placu budowy. 

8.12 TABLICA INFORMACYJNA PROJEKTU 

W ramach Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, ustawienia i utrzymania tablic 

informacyjnych, aż do czasu zakończenia Robót. Tablice informacyjne Wykonawca ma obowiązek 

umieścić niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Tablice informacyjne Wykonawca ma 

obowiązek zastąpić tablicami pamiątkowymi z dniem zakończenia robót budowlanych. 

Tablice powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań 

informacyjnych i dotyczących przedsięwzięć finansowanych ze środków pomocowych. 

8.13 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia 

odpowiedni system kontroli. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne 
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procedury zaakceptowane przez Zamawiającego.  Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów 

i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór robót zanikowych 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy, 

Odbiór robót zanikowych powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, 

do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 

przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić 

protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 

technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego 

wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac 

naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 

częściowego. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

oraz Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest podpisany Protokół 

Końcowego Odbioru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami na kopii odpowiednich 

rysunków zatwierdzonego projektu oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy, potwierdzoną przez Kierownika Budowy/Robót, Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Projektanta i Rzeczoznawców (jeśli będzie konieczne). 

 Ustalenia technologiczne. 

 Wyniki pomiarów kontrolnych i badań. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

 Instrukcje obsługi w języku polskim,  

 Dokumenty gwarancyjne. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
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gotowe do odbioru końcowego, komisja, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe (usunięcie usterek) będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych (usunięcie 

usterek) wyznaczy Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

9. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW 

Wykonanie robót nie zmieni funkcji i przeznaczenia budynku. 
 

10. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami 

europejskimi oraz zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla 

określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące 

w użyciu normy i standardy europejskie (EN). 

  Przepisy prawne: 

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ). 

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

2101). 

3. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego testu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2013.1129 ) lub rozporządzenia obowiązującego w momencie jej sporządzania. 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 r. poz. 

1554). 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332). 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 r. poz. 88). 

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 

o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. 2001 r. Nr 100 poz. 1085 z późn. zm.). 

8. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2002 nr 143 poz. 

1196). 

9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2017 r. poz. 220 ze zm.). 
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10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2017 poz. 1169). 

11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2018 r. poz. 114). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 r. poz. 2285). 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. 2010 r. Nr 109 poz. 719). 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 

współspalania odpadów (Dz. U. 2014 r. 1546). 

15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. z 2011 r., nr 173, poz. 1034). 

16. Normy, a w tym: 

 EN 50173 Okablowanie strukturalne budynków; 

 EN 50167 Okablowanie poziome; 

 EN 50168 Okablowanie pionowe; 

 EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne; 

 PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 

Wymagania ogólne; 

 PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1 – Specyfikacja 

i zapewnienie jakości; 

 PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2 – Planowanie 

i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 

 PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie 

zainstalowanego okablowania; 

 PN-EN 50310:2016-09   Stosowanie  połączeń  wyrównawczych i uziemiających w budynkach  

z zainstalowanym sprzętem informatycznym; 

 PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa 

okablowania w zabudowaniach użytkowych Część 3: Testowanie okablowania 

światłowodowego; 

 PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.; 

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 
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i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.; 

 PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania 

projektowego obciążenia cieplnego; 

 PN-H-74200:1998Rury stalowe ze szwem gwintowane; 

 PN-EN 10210-2:2000 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania; 

 PN-H/74244:1973 Rury stalowe ze szwem przewodowe; 

 PN-H/74219 Spawanie gazowe stali nisko węglowych i niskostopowych. Rowki do 

spawania; 

 PN-75/M-69014 Spawanie hakowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania; 

 PN-EN-1668:2000 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali; 

 PN-N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów; 

Podstawowe wymagania oraz inne wyżej niewymienione opracowania powiązane z planowanym 

zadaniem inwestycyjnym. Normy, wg których należy wykonać zadanie należy wymienić 

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzanych przez 

Wykonawcę. 
 

11. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE  


